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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI    

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej   

Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach planowanej inwestycji.   

1.2.  Zakres stosowania ST   

Jako część Dokumentów Przetargowych. Wykonawca stosował się będzie do 
polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje 
Techniczne będące składową częścią dokumentów przetargowych.   

1.3. Ogólny opis stanu istniejącego i planowanych robót objętych ST. 

Na działce nr 227 znajduje się budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku wraz z 
budynkami sąsiadującymi jak sala gimnastyczna. Obiekt zlokalizowany  
w centrum miasta Słupsk, w niedalekim sąsiedztwie  historycznych obiektów i 
terenów zielonych. Działka posiada bezpośredni dojazd. 
Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony. W obiekcie znajdują się 
pomieszczenia dydaktyczne szkoły podstawowej. Na każdym z pięter znajdują się 
poszczególne sale z komunikacją i łazienkami. Kondygnacje łączą dwie klatki 
schodowe. 
Budynek znajduje się w wojewódzkiej ewidencji konserwatora zabytków. Dotyczy to 
zewnętrznego wyglądu i pozostaje bez zmian, projekt nie ingeruje  
w jakikolwiek sposób. 

 
Założenia projektowe: 

Projekt obejmuje zmianę sposobu użytkowania istniejącego pomieszczenia 
socjalnego w obiekcie. Piętro niżej pod pomieszczeniem podlegającym opracowaniu 
znajduje się toaleta dla pracowników. W pomieszczeniu projektowane są  toalety 
damska i męska. 

 

1.3.1. Cel zmian 

Niniejszym opracowaniem zmienia się sposób użytkowania pomieszczenia 
socjalnego na toaletę damską i męską  na II piętrze budynku szkoły. Zmiany opierają 
się głównie na likwidacji istniejących elementów wyposażenia i wprowadzeniu 
nowego podziału pomieszczenia na toaletę damską i męską tak by powstał 
uzupełniający potrzeby węzeł sanitarny. Pomieszczenia będą dostępne z wnęki 
korytarza. Wnęka powstanie poprzez odpowiednie wydzielenia w opracowywanym 
pomieszczeniu, oraz likwidację istniejących drzwi. Przy zastosowaniu takich działań 
zmianie nie ulegną ciągi korytarza, nie narusza się ścian nośnych. 
Na powyższej kondygnacji nie ma w ogóle toalet. Zalecane byłoby przygotowanie 
toalety o większej powierzchni i ilości miejsc, jednak w istniejącej placówce, nie ma 
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innej możliwości na działanie w większym zakresie. Korzystny jest fakt, że 
Inwestorowi udało się wygospodarować pomieszczenie, które może poprawić 
aktualną sytuację. 
 

Bilans powierzchni w granicach opracowania 

Parametry techniczne: 
   

- powierzchnia użytkowa:    Pu1=27,7m2  
- wysokość:      H1=3,77m 
- kubatura brutto:     K1~99,72m3 

 
PO ZMIANACH 

DAMSKA: 

- powierzchnia użytkowa projektowa toalety:    Pu1p=10,9m2 
- wysokość projektowa toalety:      H1=3,50m2 
- kubatura brutto projektowana toalety:     Kp1~38,15m3 

MĘSKA: 

- powierzchnia użytkowa projektowa toalety:    Pu1p=11,4m2 
- wysokość projektowa toalety:      H1=3,50m2 
- kubatura brutto projektowana toalety:     Kp1~39,9m3 

 

 
1.4. Zakres prac remontowych i rozbiórkowych:    

 Demontaż elementów wyposażenia, 

 Demontaż istniejących instalacji wod-kan oraz elektrycznych, c.o, 

 Demontaż osprzętu, 

 Rozbiórka okładzin ścian z płytek, 

 Rozbiórka posadzki, 

 Demontaż parapetu podokiennego, 

 Montaż nowej instalacji sanitarnej wraz z osprzętem, 

 Montaż nowej instalacji elektrycznej , biały montaż 

 Uzupełnienie tynków, tynkowanie ścian powyżej lamperii 

 Wykonanie nowych izolacji posadzek, 
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 Wykonanie nowych warstw posadzek, 

 Montaż nowych drzwi wejściowych do łazienki, 

 Montaż nowych drzwi wewnętrznych w nowych przegrodach 

 Montaż nowego parapetu podokiennego, 

 Okładziny ścian płytkami, 

 Gruntowanie ścian i sufitów, 

 Prace malarskie – malowanie ścian ponad lamperiami, malowanie sufitu, 

 Montaż lekkich ścianek z płyt hpl, 

 Montaż nowych ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, wraz z 
wypełnieniem wełną mineralną, 

 Montaż elementów wyposażenia według projektu budowlanego, 

 Zabudowy pionów płytami gips-karton z wypełnieniem termoizolacją, 

 Montaż sufitów podwieszanych, 

 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 

1.5. Roboty ogólnobudowlane   

Szczegółowy zakres prac opisano Projekcie budowlanym. 

1.6. Zagospodarowanie terenu   

• Zakres prac nie przewiduje żadnych robót zewnętrznych 

1.7.  Roboty sanitarne   

Instalacje sanitarne polegają na wykonaniu nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
nowych instalacji c.o w pomieszczeniach łazienek oraz na montażu stelaży, osprzętu. 

1.8.  Roboty elektryczne   

Roboty elektryczne polegają na ułożeniu nowych  kabli elektrycznych dla oświetlenia 
pomieszczenia łazienek oraz dla wykonania nowej instalacji gniazdek wtyczkowych, 
łączników w trakcie wykonywania prac budowlanych i lekkich zabudów ścian oraz 
sufitów podwieszanych.  

1.9. Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy, 
których koszty Wykonawca winien uwzględnić w ofercie: 

• Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii 
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP o i p.poż., wg 
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projektu organizacji placu budowy sporządzonego przez Wykonawcę i 
przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji,  

• Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,  

• Sporządzenie planu zapewnienia jakości,  

• Podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb 
budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót budowlanych, w tym 100% kosztów 
dogrzewania obiektu w okresie zimowym,  

• Oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w 
szczególności oczyszczenie budynku oraz terenu, na który będzie oddziaływał 
remont,  z nieczystości powstałych w trakcie realizacji inwestycji,  

• Należyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usunięcie szkód powstałych w 
trakcie trwania prac budowlanych,  

• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.  

1.10. Ogólne wymagania dotyczące Robót   

Wykonawca Robót  jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora). Wykonawca będzie wykonywał 
roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, 
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do 
zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii 
stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem.   

1.11. Przekazanie Terenu Budowy   

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz Dokumentację Techniczną w ilości określonej w umowie. 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji 
projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.   

1.12. Dokumentacja Techniczna określająca przedmiot zamówienia i 
stanowiąca podstawę do realizacji robót:   

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
Dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego lub jest to niezbędne do 
dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki na własny koszt w 2 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do 
zatwierdzenia.   

1.13. Zabezpieczenie Terenu Budowy   
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w celu 
uniemożliwienia dostępu osobom postronnym w czasie trwania realizacji aż do 
zakończenia i odbioru końcowego Robót. Należy wykonać następujące tablice 
informacyjne: Tablicę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). Fakt 
przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora i będzie zawierała informacje dotyczące 
wykonywanych robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane -przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

1.14. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W związku z wykonywaniem 
inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. 
Inwestycje rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie 
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. Działania 
powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być 
usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i 
rodzajów składowane oraz zutylizowane. Wykonawca robót w trakcie podjętych 
działań powodujących lub mogących powodować powstawanie odpadów, powinien 
takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:  

• zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 
oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu 
ich użytkowania,  

• zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się 
zapobiec powstawaniu odpadów,  

• zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, 
których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać 
odzyskowi.  

W przypadku gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny 
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz 
planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a 
jeżeli z przyczyn technologicznych  lub ekonomicznych, to odpady te należy 
unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 
gospodarki odpadami. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być 
tak unieszkodliwione, aby składowane były wyłącznie te odpady, których 
unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub 



11 
 

nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest 
postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami 
o ochronie środowiska. Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane 
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady, które nie mogą 
być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny 
być, uwzględniając najlepsza dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 
143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo  Ochrony Środowiska, przekazywane 
do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub 
unieszkodliwione. Odpady należy zbierać w sposób selektywny. Zabronione jest 
mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów 
niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie 
odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów 
niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu poprawy 
bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po 
zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost 
zagrożenia dla życia i zdrowia lub środowiska.  

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, 
substancjami lub przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną 
spełnione łącznia następujące warunki:  

• w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu 
nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i środowiska,  

• jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.   

Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwienia odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów 
obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu 
poddane zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające 
się do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w 
miejscu wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w 
instalacjach lub urządzeniach, które spełniają określone wymagania.  

Instalacje lub urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być 
eksploatowane tylko wówczas gdy:  

• nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych 
przepisów,  

• pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub 
unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z 
zachowaniem wymagań określonych w ustawie.  

Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy 
wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym 
miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, 
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z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadów 
muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na 
prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

 b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 c. możliwością powstania pożaru.   

Hałas emitowany podczas budowy nie podlega normom określającym dopuszczalny 
poziom hałasu w środowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest 
zminimalizować negatywny wpływ hałasu na środowisko. Ograniczenia emisji hałasu 
polegać będzie głównie na właściwej organizacji budowy tj.:  

- zabezpieczenie terenu budowy- głównie pomieszczeń przed obecnością osób 
postronnych oraz petentów urzędu 

- zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego się stosunkowo niskim 
poziomem emitowanego hałasu,  

- wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń 
na tzw. biegu jałowym),  

- zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocnej tj. pomiędzy godzinami 
22.00 – 6.00.   

Ochrona przeciwpożarowa   

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawy sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
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spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat Robót albo przez personel 
Wykonawcy.   

Materiały szkodliwe dla otoczenia   

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały Aprobatę 
Techniczną i jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.   

Ochrona własności publicznej i państwowej   

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Inżyniera Projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera Projektu i zainteresowane władze oraz będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego   

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: - 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.  

1.15. Ochrona przeciwpożarowa   
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.16. Materiały szkodliwe dla otoczenia   

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

1.17. Ochrona własności publicznej i prywatnej   

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej na zasadach 
ogólnych.  

1.18. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów   

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  

1.19. Bezpieczeństwo i higiena pracy   

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w cenie realizacji.  

1.20. Ochrona Robót   
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od rozpoczęcia do odbioru robót przez Inwestora oraz 
będzie utrzymywać Roboty do tego czasu. Ochrona robót winna również objąć 
zabezpieczenie majątku Zamawiającego związanego z Robotami od skutków 
działania stron trzecich lub Wykonawcy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.  

1.21. Stosowanie się do prawa i innych przepisów   

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

1.22. Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną   

Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie 
obiektu. Uzyskanie warunków i wykonanie punktów poboru w/w mediów dla potrzeb 
placu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji obciążają Wykonawcę. Koszty 
te będą zawarte w cenie.    

2. MATERIAŁY    

Uwaga:   

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w części 
rysunkowej i opisowej, także w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach 
oraz w specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów 
oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów a także 
przywołane normy należy traktować jako przykładowe i/lub mające charakter 
pomocniczy w odniesieniu do opisu rozwiązań projektowych oraz obliczeń 
technicznych zakładających określone parametry urządzeń tak, że wskazania 
takie nie są wiążące dla stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz w procesie 
realizacji inwestycji i każdorazowo dopuszcza się zastosowanie wyrobów i/lub 
producentów oraz rozwiązań równoważnych.        

2.1. Źródła uzyskania materiałów   

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
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danego źródła uzyskają zatwierdzenie Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji  Technicznych w 
czasie postępu robót.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Projektu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych  
oraz proponowaną przez siebie metodę wybycia  i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi Projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła .Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty, a w tym opłaty ,wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczaniem materiałów do robót.   

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych   

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora.  Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów   

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.   

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów   

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez 
zgody Inspektora.   

3.0 SPRZĘT   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany 
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do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w 
wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę, pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych  na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy.    

4.0 TRANSPORT    

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji , ST i 
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie 
Inspektora będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w 
czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny koszt.    

5.0 WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową,  oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją , wymaganiami ST , PZJ oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na 
własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor. Sprawdzanie wytyczenia Robót lub ich wyznaczenia 
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przez Inspektora  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji , ST, 
normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z 
tego tytułu ponosi Wykonawca.    

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi do 
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora. Program Zapewnienia 
Jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą i przedstawiającą w formie diagramu: -  organizację 
wykonania Robót, w tym szczegółowy podział na rodzaje robót w tych obiektach, 
terminy rozpoczęcia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i zakończenia robót, 
terminy badań i przedstawienia wyników, w formie graficznej zgodnej z podziałem na 
rodzaje robót, sposoby prowadzenia Robót, - BHP, - wykaz zespołów roboczych, ich 
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i 
terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, - sposób i procedurę 
proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót. Nie wykonanie 
przez Wykonawcę zatwierdzonego przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości 
będzie stanowiło naruszenie warunków umowy.  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót;   -wykaz maszyn i 
urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami     technicznymi, -rodzaje i 
ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, -metodę 
magazynowania materiałów, -sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed 
utratą ich właściwości w czasie transportu, -sposób i procedurę badań prowadzonych 
podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót,  -sposób postępowania z 
materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają wymaganiom. Inspektor 
może zażądać sporządzenia i stosowania szczegółowego PZJ dla poszczególnych 
rodzajów robót.   

6.2. Zasady kontroli jakości Robót   

Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
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odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach  dotyczących sprzętu,  zaopatrzenia , pracy 
personelu.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.   

6.3. Pobieranie próbek   

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.   

6.4. Badania i pomiary   

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.   

6.5. Raporty z badań   
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora   

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń   

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty 
są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać : 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami  
technicznymi określonymi  na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat 
technicznych  oraz właściwych przepisów i dokumentów : - deklarację zgodności  lub 
certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą   

• Europejską Normą  

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których  nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. I spełniają wymogi 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, 
każda partia dostarczona go robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy.   

Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to 
takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.  
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6.8. Dokumenty budowy    

6.8.1. Dziennik Budowy  Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 
Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 
datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 
ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora. Do 
Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:   

• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,   

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
Robót, • terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy 
każdego opóźnienia,  

• uwagi i polecenia Inspektora,  

• daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu,    
częściowych i końcowych odbiorów Robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. Wszystkie propozycje, uwagi i 
wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do 
ustosunkowania się.   
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6.8.2. Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe 
faktycznego postępu każdego z elementów wykonanych Robót. Szczegółowe 
obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.   

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 
wymienionych wyżej następujące dokumenty:  

• Dokumenty wchodzące w skład budowy  

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

• protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

• instrukcje inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie  

• protokoły odbioru Robót,  

• korespondencję na budowie,  

• szkice i operaty geodezyjne   

6.9.  Przechowywanie dokumentów budowy   

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.   

7. OBMIAR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót   

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na 
piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.   

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów   
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne  właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości dla materiałów 
rozbiórkowych wywożonych i utylizowanych będą ustalone jako objętości wyliczone 
w m3 na podstawie obmiaru wg. wymiarów rozbieranych konstrukcji i powiększone 
mnożnikiem 1,3 dla gruzu betonowego . Ilości dla ścian, lekkich zabudów, roboty 
izolacyjne będą liczone w m2 na podstawie powierzchni wykonanych elementów. 
Stolarka drzwiowa i okienna będzie liczona w sztukach. 
Elementy betonowe będą liczone w m3, zbrojenie będzie liczone w kg 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.   

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót.   

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru   

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany 
Podwykonawcy Robót. Wszystkie obmiary Robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarów . w razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  

8.      PRZEJĘCIE ROBÓT   

Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokół Odbioru Robót w odniesieniu do:   

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  

- Odbiorowi częściowemu  

- Odbiorowi końcowemu   

Przejęcie Robót odbędzie się zgodnie z umową na budowę dla robót budowlanych i 
instalacyjnych projektowanych przez Zamawiającego.   
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier Projektu. Gotowość danej 
części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Projektu. Jakość i ilość 
Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
parametry, w konfiguracji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.   

8.2. Odbiór częściowy   

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier Projektu.   

8.3. Odbiór końcowy robót                         

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz 
gotowości do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera Projektu. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera Projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru końcowego Robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera Projektu i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W toku odbioru 
końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i robót poprawkowych.   

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
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wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych.   

8.4. Dokumenty odbiorowe   

Do Odbioru Robót Stałych Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

• Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym 
również w wersji elektronicznej,  

• Specyfikacje Techniczne,  

• uwagi i zalecenia Inspektora,   

• Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru,  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i PZJ,   

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i 
ST,   

• sprawozdanie techniczne,  

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

• zakres i lokalizację wykonywanych robót,  

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego,  

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót,   

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót,  

• listę podwykonawców.   

W przypadku gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru Robót Stałych. Wszystkie 
zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1. Ustalenia ogólne   
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena 
jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji 
Projektowej.  

Cena jednostkowa będzie obejmować:  

• robociznę bezpośrednią,  

• wartość użytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, kosztami 
gwarancji  oraz serwisu, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (z 
wyjątkiem mediów,  paliw i energii) w okresie gwarancyjnym wartość pracy sprzętu 
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac  Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty rozbiórek, utylizacji 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 
budowy,   pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym  doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, 
wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, dokumenty i ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy,  

• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, podatki 
obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną 
pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna.   

9.2. Zaplecze Zamawiającego   

Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i 
na koszt własny.   

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty   

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie ponosi Wykonawca 
jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu pokwitowania.   

9.4. Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji   

Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca. Jednostka obmiaru: ryczałt. Płatne po przedstawieniu pokwitowania.  

10. PRZEPISY PRAWNE 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które 
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są w jakiekolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 

Najważniejsze z nich to: 

ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz 
z późniejszymi zmianami 
⇒ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. 
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
⇒ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 
1157) 
⇒ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 
⇒rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, 
poz. 48). 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 
i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT    

SST - 1   ROBOTY  ROZBIÓRKOWE      

KOD CPV   
 

RODZAJ ROBÓT  
 

45111100-9  
 

Roboty w zakresie burzenia  
 

45111220-6  
 

Roboty w zakresie usuwania gruzu        
 

 

SST - 1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE   

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI   

1.1.      Przedmiot specyfikacji    

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach 
planowanej inwestycji   

1.2. Zakres stosowania ST   

Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5   

1.3. Zakres Robót objętych ST   

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:  

• Rozbiórka elementów wyposażenia, 

• Wykonanie przejść instalacyjnych, 

• Demontaż stolarki drzwiowej, okien oraz parapetu, 

• Rozbiórka istniejących posadzek, okładzin posadzek i okładzin ścian, 

• Rozbiórka istniejących instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania 
wraz z osprzętem, 

• Rozbiórka istniejących instalacji elektrycznych wraz z osprzętem, 

• Prace porządkowe, 

• Wywozu i utylizacji odpadów (gruzu, elementów wykutych i pozostałych )  
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Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac podstawowych.   

1.4. Określenia podstawowe   

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi 
i europejskimi oraz ogólną specyfikacją techniczną   

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”.   

2. MATERIAŁY   

Nie występują.   

3.  SPRZĘT   

3.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano  w SST - 0 „Wymagania ogólne”.   

3.2. Wymagania szczegółowe   

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:   

• młotami kującymi,  

• wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem 
o podobnym zastosowaniu,  

• samochodami do wywozu odpadów,  

• kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,   

• rusztowaniami,  

• drobnym sprzętem pomocniczym.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją 
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  

- młotami wyburzeniowymi,  

- młotami kującymi,  

- odkurzaczem przemysłowym,  

- samochodami do wywozu odpadów,  
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- kontenerami do gromadzenia odpadów na terenie budowy,  

- drobnym sprzętem pomocniczym,   

4. TRANSPORT   

4.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w SSt - 0 „Wymagania ogólne”.  

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i 
nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zasłoniętych 
kontenerach.   

4.2. Wymagania szczegółowe   

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i 
nie zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych 
kontenerach.   

5. WYKONYWANIE ROBÓT   

5.1. Ogólne warunki wykonania robót   

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”.   

5.2. Roboty przygotowawcze   

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: Na podstawie dokumentacji 
projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go 
zgodnie z wymogami BHP. - teren oznakować zgodnie z wymogami BHP - 
zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 
wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie   

5.3.     Roboty rozbiórkowe   

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych.  

5.3.1     Elementy żelbetowe, murowane, okładziny  rozebrać ręcznie  

5.3.2.    Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania 

5.3.3. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją 
projektową mają zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak 
aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w 
kontenerach.   
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5.3.4.   Zakres wykonania Robót Prace rozbiórkowe należy prowadzić ze 
szczególnym zachowaniem ostrożności oraz dużym przywiązaniem do detali.  

5.3.5   Wywóz i utylizacja odpadów (gruzu, elementów wykutych itp.) Odpady w 
kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był ich wywóz w 
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów).  

Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. 
Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót   

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”   

6.2. Zakres kontroli   

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi 
świadectwa utylizacji odpadów.   

7. OBMIAR  ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady obmiaru   

Ogólne zasady obmiaru  podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”  

Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i 
pomiaru z natury.   

7.2. Jednostka obmiaru    

Jednostkami obmiaru są:   

• metr kwadratowy [m2] rozebranego stropu, skucia tynku, demontażu pokrycia 
dachowego  

• metr sześcienny [m3] rozebranych elementów ścian, itp. (rozumianych jako 
objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów,   

8. PRZEJĘCIE ROBÓT    

8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót   

Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”  

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.    

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   



32 
 

9.1. Ogólne zasady płatności   

Ogólne zasady płatności podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”   

9.2. Składniki ceny   

Cena Robót obejmuje:  

w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:  

• wyznaczenie zakresu prac,  

• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,   

• zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,   

• przeprowadzenie demontażu,  

• rozdrobnienie zdemontowanych elementów,  

• oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  

• przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,   

• selektywne złożenie odpadów w kontenerach. w przypadku wywozu i utylizacji 
odpadów: załadunek odpadów,   

• zabezpieczenie ładunku,  

• przewóz odpadów do miejsca utylizacji,  

• utylizację odpadów.   

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE   

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. 
Nr 169, poz. 1650)  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 + zmiana w 
M.P.05.62.861 stawki opłat na 2006r) z późniejszymi zmianami  

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18.10.2005r. w sprawie stawek opłat za 
usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zanieczyszczanie zieleni na rok 2006 z 
późniejszymi zmianami  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U.01.62.628) z późniejszymi 
zmianami  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT   

 

SST – 2 PODŁOŻA I POSADZKI    

KOD CPV   
 

RODZAJ ROBÓT  
 

45432130-4  
 

Pokrywanie podłóg   

45431000-7  
 

Kładzenie płytek 

45431100-8 Kładzenie terakoty   
45262300-4 Betonowanie 
 

 

SST - 2 PODŁOŻA I POSADZKI   

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI   

1.1. Przedmiot ST   

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru podłoży i posadzek, które zostaną wykonane w ramach 
planowanej inwestycji.   

1.2. Zakres stosowania ST   

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5 SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich podłoży i posadzek. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem podłoży i 
posadzek wykonywanych na miejscu.   

1.3. Zakres Robót objętych ST   

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:    

• Okładziny posadzek z płytek, wraz z wykonaniem nowych izolacji oraz wykonaniem 
nowych warstw posadzek według projektu budowlanego 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac podstawowych.   
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1.4. Określenia podstawowe   

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi 
i europejskimi oraz z SST - 0 „Wymagania ogólne”.   

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robot określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, ST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.      

2. MATERIAŁY   

Uwaga:   

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w części rysunkowej i 
opisowej, także w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w 
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów oraz inne 
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów a także przywołane 
normy należy traktować jako przykładowe i/lub mające charakter pomocniczy w 
odniesieniu do opisu rozwiązań projektowych oraz obliczeń technicznych 
zakładających określone parametry urządzeń tak, że wskazania takie nie są wiążące 
dla stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i każdorazowo 
dopuszcza się zastosowanie wyrobów i/lub producentów oraz rozwiązań 
równoważnych.      

2.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  SST - 0 „Wymagania Ogólne”   

2.2.1. Płyty suchego jastrychu  

Stosować płyty z suchego jastrychu przeznaczone do układania jako warstwy 
posadzki, grubość 2,5cm 

2.2.2.   Leca KERAMZYT podsypkowy, izolacyjny 

Stosować mieszanki keramzytowe jako gotowy wyrób, w grubościach jak w projekcie 
budowlanym. 

2.2.3.  Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.   
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2.2.4.  Piasek  

Piasek wg normy PN-EN 13139:2003, powinien spełniać wymagania obowiązujące 
normy: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a 
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 
mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm.   

2.2.5. Cement  

Cement wg. normy PN-EN 191-1-2002. Do przygotowania zapraw stosować można 
każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje muł.   

2.2.6. Zaprawa cementowa Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie min. 
7 MPa,   

2.2.7. Płytki podłogowe 

Należy stosować płytki ceramiczne wysokiej klasy twardości oraz  
o przeciwpoślizgowej powierzchni, Właściwości płytek podłogowych, kolorystyka, 
wymiary - według zaleceń Projektanta   

2.2.8. Klej do płyt i płytek Stosować zaprawę klejową elastyczną, modyfikowaną 
polimerami, wodoodporną o  przyczepności do podłoża i płytek nie mniejszej niż 2 
MPa.  

2.2.9. Zaprawa fugowa  

Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj 
zaprawy dostosować do szerokości fug.  

2.2.10. Silikon do fug  

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony z 
dodatkiem środka grzybobójczego w kolorze fugi, lub zbliżonym. 

2.2.11. Deski wsuwki  

Stosować deski na pióro i wpust gr. min. 28mm 

2.2.12. Membrana paroprzepuszczalna 

Stosować membranę paroprzepuszczalną,  gr min. 0,3mm , zgodnie z zaleceniami 
inspektora nadzoru i projektem budowlanym 

2.2.13. Folia w płynie 

Stosować folię w płynie dopuszczoną do stosowania w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych. Stosować kompletny system uszczelnień, wraz z taśmami 
uszczelniającymi w narożnikach. 
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3. SPRZĘT   

3.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano  w SST - 0 „Wymagania ogólne”.   

3.2. Wymagania szczegółowe   

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 
ochronę przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych).  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:   

• środkami transportu do przewozu materiałów,   

• rusztowaniami,  

• wyciągiem budowlanym, 

• drobnym sprzętem pomocniczym.   

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”.   

4.2. Wymagania szczegółowe    

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 
ochronę przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych). Chemię budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy 
zabezpieczyć przed zamoczeniem.   

5. WYKONYWANIE ROBÓT   

5.1. Ogólne warunki wykonania robót   

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”.   

5.2. Ułożenie suchego jastrychu            

- Należy ułożyć płyty z suchego jastrychu na styk, zgodnie z instrukcją producenta, 
na przygotowanym zagęszczonym podłożu, demontażu stosować łączniki 
przewidziane przez producenta.. 

5.3. Posadzki z terakoty, gresu   

Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 
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płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mięć 
jednakowa szerokość większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących 
zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja 
producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego 
narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się 
na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią 
ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów  konsystencja kompozycji 
klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki.  

Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 
lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy 
kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się 
płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwsza płytkę 
należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i 
docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć 
do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku 
płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod cała 
powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju 
na spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości 
spoin stosuje się wkładki (krzyżyki dystansowe).  

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  

− do 100 mm – około 2 mm  

− od 100 do 200 mm – około 3 mm  

− od 200 do 600 mm – około 4 mm  

− powyżej 600 mm – około 5-20 mm.  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć 
jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek 
należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na 
podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja 
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania 
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płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed 
spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się 
rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni 
wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny 
uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna 
gąbka. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment 
spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości 
wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny 
mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane 
mogą być także płytki. Przed przystąpieniem do układania posadzek należy :  

a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego  
prawidłowość  wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem   odbioru dołączonym do dziennika budowy,  

b) wykonanie posadzek powinno być zgodne z projektem  określającym rodzaj 
płytek, klej stosowany do układania płytek, grubość warstwy kleju stosowanego pod 
płytki, szerokość spoin, dylatacji itp.,  

c) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na 
klejach na bazie cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki 
temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5 stopni C,   

d) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce 
powinna być wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina 
dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodorozdziału,  

e) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy 
usuwać niezwłocznie  w trakcie wykonywania posadzki,  

f) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w 
projekcie; dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być 
większe niż 3 mm na całej długości łaty,  

g) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny  
tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno 
wynosić więcej niż:   
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- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek 
gatunku pierwszego,  

- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek 
gatunku drugiego i trzeciego,  

h) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni,  

i) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między 
płytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki 
dystansowe,  

j) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:  

-    do 100 mm                    - około 2 mm,      

-    od 100 mm do 200 mm - około 3 mm,      

-    od 200 mm do 600 mm - około 4 mm,      

-    powyżej 600 mm           - około 5 –20 mm,  

k) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o 
wysokości 100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką,  

l) w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk  dwóch  
odmiennych posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym 
w projekcie,          

ł)   po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą  
do fugowania na menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić 
odpowiednio elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa i 
wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.  Wykonanie  powyższych 
czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.   

5.4. Warstwy z  Leca keramzytu 

Przed przystąpieniem do wykonywania warstw należy sprawdzić poprawność 
wykonania robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

− wykonanie deskowań, szalowań, usztywnień   

− przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku 
przerwy roboczej  

− wykonanie robót zanikających , 

− wykonanie obwodowych dylatacji oraz wykonanie dylatacji przy otworach 
drzwiowych , 
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− prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących 
szalunki  

− gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Po ułożeniu mieszanki betonowej należy ją odpowiednio pielęgnować:  

− chronić odsłonięte części przed warunkami atmosferycznymi  

− utrzymywać w stałej wilgotności  

− usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym.   

Pielęgnacja betonu  

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego 
odparowania wody należy stosować pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej 
skuteczną i najmniej pracochłonną. W przypadku słonecznej i suchej  pogody  
(wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna być mimo 
naniesienia preparatu powłokowego dodatkowo skrapiana wodą. Przy temperaturze 
otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnacje wilgotnościowa betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę wodą). Pielęgnacja 
betonu w warunkach obniżonych temperatur W przypadku betonowania w 
temperaturze ≤ 0st.C, Dostawca nie bierze odpowiedzialności za spadek 
wytrzymałości betonu będący wynikiem zamarznięcia betonu przed osiągnięciem 
minimalnej wytrzymałości gwarantującej odporność betonu na działanie mrozu (≥8-
10MPa). Domieszki chemiczne, zwane potocznie „przeciwmrozowymi”, są de facto 
domieszkami przyśpieszającymi wiązanie i  twardnienie cementu, a ich dodatek do 
betonu nie zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku ochrony zabudowanego betonu 
przed utratą ciepła. Konieczne jest stosowanie osłon zewnętrznych betonu poprzez 
okrycie go płachtami brezentowymi, matami słomianymi, płytami styropianu lub wełny 
mineralnej i szczelnymi powłokami np. folią lub papą. Inną metodą jest nagrzewanie 
betonu za pomocą nadmuchu gorącego powietrza lub przewodów oporowych 
wplatanych w zbrojenie (tzw. elektronagrzew).  Przez co najmniej 3 dni temperatura 
betonu nie może spaść poniżej 5st.C, gdyż grozi to zahamowaniem procesu 
hydratacji cementu.   

UWAGA! Nie ma domieszek chemicznych, które zastępują właściwą pielęgnację 
betonu. Preparat hydrofobowy Preparat  należy nanieść równomiernie na podłoże w 
postaci nierozcieńczonej, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Do nanoszenia 
kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasiąkliwych podłożach) lub malowania, np. 
farbą silikonową  można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy 
preparatu, czyli po około 6 godzinach. Preparatu nie należy używać na podłożach, w 
których w układzie warstw (na głębokości penetracji preparatu) znajduje się materiał 
nieodporny na rozcieńczalnik organiczny, np. styropian znajdujący się pod warstwą 
zbrojącą w systemie ociepleń. W czasie pracy i po jej zakończeniu pomieszczenia 



41 
 

należy wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawiać 
otwartych pojemników.   

5.5. Izolacja z membrany paroprzepuszczalnej 

Wykonywać izolację zgodnie z Projektem budowlanym. Podłoże pod izolacją musi 
być suche i równe. Folię układać z zachowaniem odpowiednich zakładów zalecanych 
przez  producenta oraz Inspektora nadzoru. 

5.6. Izolacja z folii w płynie 

Wykonywać izolację z folii w płynie minimum dwukrotnie, zgodnie z zaleceniami 
producenta.  W narożnikach stosować taśmy uszczelniające. Folię w płynie wykonać 
do wysokości glazury. 

5.7. Ślepy pułap 

Deski ślepego pułapu montować na styk, na pióro-wpust. 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót   

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”  

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. Kontrola 
jakości robót polega na sprawdzeniu:  

− dostaw materiałów,  

− badanie podłoży i podkładów,  

− prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),  

− poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, − ocenę estetyki wykonanych 
robót.  

6.2. Dokładność wykonania, tolerancje   

− dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, − 
badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów 
większych niż 2mm, − powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę 
poziomą, dokładność wykonania  podkładu powinna być taka, aby odchylenie 
posadzki płaszczyzny poziomej nie przekroczyło 5mm −  na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia.      

6.3. Pozostałe wymagania    
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− Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem.  

− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

− Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych).  

− Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.   

6.4. Wymogi szczegółowe   

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST.   

W szczególności obejmują:   

• badanie dostaw materiałów,  

• kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii),  

• kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,  

• ocenę estetyki wykonanych Robót.  

• sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego  

• dokładność i staranność wykonania  

• sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw  

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.   

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę:  

• jakości składników betonu  

• dozowania składników mieszanki betonowej  

• jakości mieszanki betonowej w trakcie transportu, układania i zagęszczania  

• cech wytrzymałościowych betonu  

• prawidłowości przebiegu twardnienia betonu  

• terminów rozszalowań 
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• częściowego i całkowitego obciążenia konstrukcji  

• odpowiedniej pielęgnacji betonu   

7. OBMIAR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady obmiaru Ogólne zasady obmiaru  podano w SST - 0 
„Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie 
Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.   

7.2. Jednostka obmiaru   

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych, płytkarskich,  

8. PRZEJĘCIE ROBÓT   

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być 
on zbadany laboratoryjnie.  

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy.  

8.4. Odbiór powinien obejmować:  

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową,  

− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową,  

− sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  

− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 
z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin  

– za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie 
należy wykonać przez ocenę wzrokową.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
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9.1. Ogólne zasady płatności   

Ogólne zasady płatności podano w SSt - 0 „Wymagania Ogólne”   

9.2. Składniki ceny   

Cena Robót obejmuje: w przypadku izolacji przeciwilgociowej posadzek:  

• dostawę materiałów,  

• ułożenie izolacji z folii 

• wywinięcie folii na ściany,  

• uszczelnienie przejść instalacji,  

• badania na budowie i laboratoryjne,  

• wykonanie wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z zaleceniami producenta    
systemu izolacji celem zapewnienia jej prawidłowego działania w przypadku 
posadzek z terakoty:  

• dostawę materiałów,   

• przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu 
betonowego),  

• ułożenie płytek na zaprawie klejowej,  

• wypełnienie fug,  

• silikonowanie naroży,  

• badania na budowie i laboratoryjne,  

• wykonanie wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z zaleceniami producenta 
kleju, fugi celem zapewnienia jej prawidłowego działania w przypadku posadzek 
betonowych:  

• Dostawę mieszanek betonowych oraz innych niezbędnych materiałów  

• Wykonanie podsypek piaskowych pod nawietrznie betonowe   

• Wykonanie podsypek z pospółki pod nawierzchnie betonowe  

• Mechaniczne zagęszczenie poszczególnych warstw  

• Szalowanie oraz rozszalowanie robót betonowych  

• Wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej  

• Pielęgnacja świeżej nawierzchni betonowej  
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• Porządkowanie placu budowy po robotach betoniarskich  

• Wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych  

• Badania laboratoryjne i na budowie w przypadku posadzek z PVC:  

• dostawę materiałów,  

• przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu 
betonowego),  

• wykonanie wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z zaleceniami producenta 
celem zapewnienia jej prawidłowego działania w przypadku wykładziny PCV, 
posadzek polimerowych, żywicznych, kwarcowych  

• dostawę materiałów,  

• przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu 
betonowego),  

• montaż wykładziny na stałe  

• spawanie wykładziny  

• montaż listew przyściennych  

• wykonanie wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z zaleceniami producenta 
celem zapewnienia jej prawidłowego działania   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.  

PN-B-06250  Beton zwykły.  

PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności  

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  

PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie.  

PN-EN 1322  Kleje do płytek. Definicje i terminologia.  

PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  

PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  



46 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA    

TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   

 

SST –3  TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE       

KOD CPV   
 

RODZAJ ROBÓT  
 

45410000-4  
 

Tynkowanie 

45431200-9  
 

Kładzenie glazury 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych        
 

 

 

ST - 3 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE   

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI   

1.1. Przedmiot ST   

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych, które zostaną wykonane w 
ramach planowanej inwestycji.   

1.2. Zakres stosowania ST   

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.5 SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków i 
okładzin wykonywanych na miejscu.   

1.3. Zakres Robót objętych ST   

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:  

• wykonania tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach, na ościeżach 

• okładziny ścian z płytek 
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Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac podstawowych   

1.4. Określenia podstawowe   

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi 
i europejskimi oraz z  SST - 0 „Wymagania ogólne”.   

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robot określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, ST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.            

2. MATERIAŁY   

Uwaga:   

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w części rysunkowej i 
opisowej, także w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w 
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów oraz inne 
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów a także przywołane 
normy należy traktować jako przykładowe i/lub mające charakter pomocniczy w 
odniesieniu do opisu rozwiązań projektowych oraz obliczeń technicznych 
zakładających określone parametry urządzeń tak, że wskazania takie nie są wiążące 
dla stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i każdorazowo 
dopuszcza się zastosowanie wyrobów i/lub producentów oraz rozwiązań 
równoważnych.      

2.1. Wymagania ogólne.   

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  SSt - 0 „Wymagania Ogólne”      

2.1.1. Woda (PN-EN 1008:2004)   

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.   

2.1.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)   

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności:  
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− nie zawierać domieszek organicznych,  

− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 0,5 
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – drobnooziarnisty.  

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prze świcie 0,5 mm.   

2.1.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

− Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B- 
14503.  

− Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie.  

− Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

− Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa ni Ŝ +5°C.  

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.   

2.1.4 Gładź szpachlowa    

Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw 
powierzchni ścian i sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na 
podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany 
betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwróci ć uwagę na działanie korozyjne gipsu i 
wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosowa ć na elementy ze stali, a pozostające w 
kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym..   

2.1.5 Płytki ceramiczne   

Płytki powinny odpowiadać następującym normom:   

− PN-EN 176: 1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 
nasiąkliwości wodnej EM3%. Grupa B I.  
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− PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 3%<EM6%. Grupa B IIa.  

− PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 6%<EM10%. Grupa B IIb.  

− PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej E>10%. Grupa B III.  

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne, kolorystykę określa dokumentacja 
projektowa, szczególnie dotyczy to płytek, dla których musza być określone takie 
parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość  oraz kolorystyka. 

2.1.6 Klej do płytek   

Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  

2.1.7  Zaprawa fugowa   

Stosować zaprawę fugową wodoodporną, elastyczną.  

2.1.8 Silikon do fug   

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży, na które będzie nanoszony, z 
dodatkiem środka grzybobójczego, w kolorze fugi, lub zbliżonym.   

2.1.9. Folia w płynie 

Stosować folie w płynie dopuszczoną do stosowania w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych. Stosować kompletny system uszczelnień, wraz z taśmami 
uszczelniającymi w narożnikach. 

2.1.10  Materiały pomocnicze   

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  

- środki ochrony płytek i spoin,  

- środki do usuwania zanieczyszczeń,  

- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.   

 

3. SPRZĘT   

3.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano  w SST - 0 „Wymagania ogólne”.   
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3.2. Wymagania szczegółowe   

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  

− środkami transportu do przewozu materiałów,   

− betoniarkami do przygotowania zapraw,  

− agregatem tynkarskim,  

− mieszarka do zapraw  

− wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego  

− drobny sprzętem pomocniczym.   

4.       TRANSPORT   

4.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”.   

4.2. Wymagania szczegółowe   

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 
ochronę przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych).   

5. WYKONYWANIE ROBÓT   

5.1. Ogólne warunki wykonania robót   

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”.  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki i okładziny z płytek 
ceramicznych nie powinna być niższa niż 5 stopniC. Do wykonywania tynków i 
okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po:  

• wykonaniu ścianek działowych,  

• obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, 
założeniu instalacji i orurowań,  

• zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych.   

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków   

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie 
do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
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miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze 
nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 
0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić 
świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 
temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.   

Przygotowanie podłoży   

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.   

Tynki w technologii tradycyjnej   

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki 
wykonywać po wykonaniu instalacji. Tynki kategorii IV powinny odpowiadać 
wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynków wymagane 
jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew narożnikowych. Tynk 
trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy 
nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy 
stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.   

5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.   

Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez 
producenta reżim technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej 
ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia 
naroży wykona ć silikonem o barwie stosowanej fugi. Płytki powinny być układane od 
poziomu posadzki bez cokolika.  

Okładziny z płytek powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych 
okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.  

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub 
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.  

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po 
zakończeniu osiadania murów budynku.  
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Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek 
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć 
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o 
grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej 
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.  

Płytki powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy.  

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić 
co najmniej +5°C.  

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego 
nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od 
płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.   

5.4. Wykonywanie gładzi szpachlowej   

Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz 
technicznych. Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub 
akrylowych. Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio 
przygotować podłoże. Od prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz 
trwałość wykonanych prac. Podłoże kruche, pylące należy zagruntować 
odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. 
Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak 
przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla 
uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego 
papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia 
powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy 
szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm.   

5.5. Izolacja z folii w płynie 

Wykonywać izolację z folii w płynie minimum dwukrotnie, zgodnie z zaleceniami 
producenta.  W narożnikach stosować taśmy uszczelniające. Izolację wykonać do 
wysokości glazury 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót   

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”   

6.2. Wymogi szczegółowe   

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na 
bieżą co, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST.   
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W szczególności obejmują:   

− badanie dostaw materiałów,  

− kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii),  

− kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,  

− prawidłowości wykonania podłoża  

− przyczepności tynków do podłoża  

− grubości tynków  

− wyglądu powierzchni tynków  

− wykończenia tynków w newralgicznych miejscach  

− ocenę estetyki wykonanych Robót.   

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.     

7. OBMIAR ROBÓT    

7.1. Ogólne zasady obmiaru   

Ogólne zasady obmiaru  podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”  

Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i 
pomiaru z natury.   

7.2. Jednostka obmiaru   

Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą ST jest metr kwadratowy [m 
2].    

8. PRZEJĘCIE ROBÓT   

8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót   

Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w SST - o „Wymagania Ogólne”  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1. Ogólne zasady płatności   

Ogólne zasady płatności podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”   

9.2. Składniki ceny   

Cena Robót obejmuje:  
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− dostawę materiałów,   

− przygotowanie podłoża  

− wykonanie tynków cementowo-wapiennych  

− przygotowanie podłoża pod płytki,  

− oczyszczenie podłoża,  

− izolację przeciwwilgociową ścian,  

− wklejenie taśm uszczelniających narożnych,  

− przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,  

− przyklejenie płytek,  

− fugowanie i uszczelnienie naroży,  

− wykonania systemowych ścian działowych między kabinami prysznicowymi  

− badania na budowie i laboratoryjne.   

 

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE   

PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  

PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe.  

PN-B-14503   Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.  

PN-B-14504   Zaprawy budowlane cementowe.  

PN-B-30020  Wapno budowlane. Wymagania.  

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  

PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  

PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  

PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie.  

PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia.  

PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
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PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
ochrony.  

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  

PN-B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  

PN-B-30042  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  

PN-C-81914  Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.  

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
Terminy ogólne. Wytyczne producenta ścianek działowych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   

 

SST – 4  ROBOTY MALARSKIE       

KOD CPV   
 

RODZAJ ROBÓT  
 

45442100-8 Roboty malarskie                              
 

 

SST – 4  ROBOTY MALARSKIE   

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI   

1.1. Przedmiot specyfikacji   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru powłok malarskich wewnętrznych związanych z 
zadaniem.    

1.2. Zakres stosowania specyfikacji   

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w 
niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu.   

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją   

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót w 
pomieszczeniu wc, na korytarzu w obrębie wymienianej stolarki drzwiowej oraz w 
pomieszczeniu, z którego wydzielono łazienkę:  

-  przygotowanie podłoża – ściany , sufity- gruntowanie  

− malowanie tynków i płyt gipsowo-kartonowych,  

1.4. Określenia podstawowe   

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   



57 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
wykonywaniem powłok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.   

2. MATERIAŁY   

Uwaga:   

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w części rysunkowej i 
opisowej, także w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w 
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów oraz inne 
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów a także przywołane 
normy należy traktować jako przykładowe i/lub mające charakter pomocniczy w 
odniesieniu do opisu rozwiązań projektowych oraz oblicze ń technicznych 
zakładających określone  parametry urządzeń tak, że wskazania takie nie są wiążące 
dla stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i każdorazowo 
dopuszcza się zastosowanie wyrobów i/lub producentów oraz rozwiązań 
równoważnych.     

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.   

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)   

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.   

2.2. Rozcieńczalniki   

W zależności od rodzaju farby należy stosować: – 

 wodę – do farb wapiennych,  

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,  

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania.   

2.3. Farby budowlane gotowe   
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Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.   

Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie Na tynkach oraz na podłożach gipsowych 
stosować farby lateksowe, zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
ich dopuszczenia przez ITB.  Kolorystyka farb zgodnie z projektem budowlanym. 

2.6. Środki gruntujące   

Stosować gotowe środki gruntujące, wytwarzane fabrycznie o przeznaczeniu do 
stosowania do podłoży odpowiednio: poziomych oraz pionowych. 

2.7. Folia malarska    

Folia PE grubości min. 0,1mm   

3. SPRZĘT   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów 
oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. Ze względu na 
znaczną wysokość pomieszczeń wymagane będą rusztowania.   

4. TRANSPORT   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu 
gwarantującymi ich ochronę przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem 
czynników atmosferycznych.   

5. WYKONANIE ROBÓT   

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Przed 
przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie 
podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i 
zanieczyszczeń. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej 
dwóch warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. 
Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana. 
Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi.    

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.  

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania 
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
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Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 
urządzeń sanitarnych),  

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym ułożeniu posadzek,  

– usunięciu usterek na stropach i tynkach.   

5.1. Przygotowanie podłoży   

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  

5.1.2 Gruntowanie   

Przygotowane i oczyszczone podłoże należy zagruntować poprzez naniesienie na 
powierzchnie pionowe i poziome gotowego gruntu.  

5.1.3 Wykonywania powłok malarskich   

Powłoki z farb lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 
powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  Do malowania można 
przystąpić po 24 godzinach od zagruntowania powierzchni. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

− przygotowanie podłoża,  

− powłoki malarskie,  

− faktura malowanej powierzchni,  

− końcowy efekt prac malarskich.   

Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp.    



60 
 

6.1. Powierzchnia do malowania   

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować:  

− sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

− sprawdzenie wsiąkliwości,  

− sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

− sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie 
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.   

6.2. Roboty malarskie   

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania:  

– dla farb lateksowych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. Badania przeprowadza się przy 
temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 
65%.  

Badania powinny obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.   

7. OBMIAR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót   

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót.   

7.2. Jednostki obmiarowe   
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Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.   

8.      ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty 
podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.   

8.1. Odbiór podłoża   

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić.   

8.2. Odbiór robót malarskich   

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 
zgodności ze wzorcem producenta, braku prze świtu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania.  

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru.  

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na 
zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką 
szczotką lub szmatką.  

8.2.6. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy.   
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują:  

− dostawę materiałów,  

− przygotowanie podłoży,  

−zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni 
ścian i sufitów, − usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe,  

− badania na budowie i laboratoryjne.   

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz 
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.   

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE   

− PN-B-01302             Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  

− PN-B-30042           Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 
gipsowy.  

PN-B-10020:1968  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-B-10100:1970  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-10102:1991  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN-C-81607:1998  Emalie olejno – żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane  

                                                i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81901:2002  Farby  olejne i alkilowe. 

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004              Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek,         badanie  i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

SST - 5 STOLARKA DRZWIOWA  

KOD CPV   
 

RODZAJ ROBÓT    
 

45421000-4  
 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych 
45421120-1 Instalowanie progów   

 
 

SST - 5 STOLARKA DRZWIOWA 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SST   

1.1. Przedmiot ST   

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej oraz okiennej, które zostaną wykonane w 
ramach planowanej inwestycji.    

1.2. Zakres stosowania ST   

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.5 SST   

1.3. Zakres Robót objętych ST   

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą montażu stolarki :  

• drzwiowej do pomieszczenia łazienki oraz wewnątrz w pomieszczeniach 
wydzielonych nowymi ściankami 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac podstawowych.   

1.4. Określenia podstawowe   

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi 
i europejskimi oraz z SST - 0 „Wymagania ogólne”.   

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót   
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”.   

2. MATERIAŁY    

Uwaga:   

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w części rysunkowej i 
opisowej, także w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w 
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów oraz inne 
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów a także przywołane 
normy należy traktować jako przykładowe i/lub mające charakter pomocniczy w 
odniesieniu do opisu rozwiązań projektowych oraz obliczeń technicznych 
zakładających określone parametry urządzeń tak, że wskazania takie nie są wiążące 
dla stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i każdorazowo 
dopuszcza się zastosowanie wyrobów i/lub producentów oraz rozwiązań 
równoważnych.      

2.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  SST - 0 „Wymagania Ogólne”.   

2.1.. Pianka poliuretanowa  jednoskładnikowa – do uszczelniania stolarki 
wbudowanej.   

2.1.2 Stolarka drzwiowa 

Podczas remontu łazienki wprowadza się nowe drzwi wraz z ościeżnicą ze skrzydłem 
szerokości 90cm. Dotyczy 4 szt. drzwi do przedsionka oraz do pomieszczenia, gdzie 
znajdują się muszle oraz pisuary. W dolnej części skrzydła należy wprowadzić otwór 
nawiewny. Projektowana kolorystyka stolarki drzwiowej: szara jasna. 

 
3. SPRZĘT   

3.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano  w SSt - 0.   

3.2. Wymagania szczegółowe   

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów 
oraz drobnym sprzętem potrzebnym do zamontowania ślusarki aluminiowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany 
przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.   
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4. TRANSPORT   

4.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”.   

4.2. Wymagania szczegółowe   

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 
ochronę przed uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu 
gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym 
wpływem czynników atmosferycznych oraz przesunięciem lub utratą stateczności. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia 
niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami. Przechowywanie 
wyrobów Stolarkę należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, 
wyposażonych w podłogę lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci . Okna układa 
się na podkładach w stosy, przylgami do dołu z podziałem na typy i wymiary, przy 
czym miejsca oznakowania wyrobów powinny być łatwo dostępne. Każdą sztukę 
należy przedzielać przekładkami z suchych desek lub listew. Zmontowane komplety 
ościeżnic ram okiennych z oknami ustawia się w położeniu pionowym, oparte o 
siebie z nachyleniem 5¸ 10 %.   

5. WYKONANIE ROBÓT    

5.1. Ogólne warunki wykonania robót   

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”. 
Sprawdzenie stolarki   

Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy:  

− naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste,  

− uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 
zanieczyszczone),  

− okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.   

Przygotowanie ościeży   

Ośnieża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie. 
Brak prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć 



66 
 

zatartą zaprawę, a wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione.  Stolarkę 
okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.   

Wymiary zewnętrzne (cm)  
 

Liczba 
punktów 
zamocowań  
 

Rozmieszczenie  punktów 
zamocowań  
 

wysokość szerokość  
 

w nadprożu i 
progu 

na stojaka 

Do 150 Do 150 4 Nie mocuje się Po 2 
 150±200 6 Po 2 Po 2 
 Powyżej 200 8 Po 3 Po 2 
Powyżej 150 Do 150 6 Nie mocuje się Po 3 
 150±200 8 Po 1 Po 3 
 Powyżej 200 10 Po 2 Po 3 
 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 
wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić 
kitem syntetycznym (ftalowym).   

Montaż stolarki   

5.1.1. Do montażu stolarki można przystąpić w tych częściach budynku, które są 
wysuszone i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.   

5.1.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice 
należy umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz 
zamocować mechanicznie do ościeży.   

5.1.3. Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, 
której nadmiar po wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym.   

5.1.4. Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w 
ościeżu.   

5.1.5. Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. 
Zabezpieczenia elementów okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu 
wszystkich prac wykończeniowych.  

5.1.6. W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem – do czasu zakończenia prac budowlanych.  

5.1.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót   
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Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”   

6.2. Wymagania szczegółowe    

Kontroli podlegać będzie zgodność każdej partii dostarczanych materiałów z 
wymogami ST. Kontroli podlegać będzie także przygotowanie otworów drzwiowych 
oraz okiennych. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich 
elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami 
prawa.  

Kontrola w szczególności będzie dotyczyła:  

• Badanie dostaw materiałów,  

• Kontrolę otworów,  

• Kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii),  

• Kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów,  

• Kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień (głuche ościeżnice),  

• Kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów zamykających (zamki, 
samozamykacze),  

• Ocenę estetyki wykonania robót.   

7. OBMIAR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady obmiaru   

Ogólne zasady obmiaru  podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych 
Robót określa się na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie.   

7.2. Jednostka obmiaru   

Jednostką obmiaru jest  • sztuka [szt.] w przypadku drzwi oraz okien    

8. PRZEJ ĘCIE ROBÓT   

8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót   

Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”  

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaj ą zasadom odbioru robót 
zanikających. Zasady kontroli jakości powinny by ć zgodne z wymogami PN-88/B-
10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.   

8.2. O cena jakości powinna obejmować:  
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− sprawdzenie zgodności wymiarów,  

− sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania,  

− sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  

− sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych,  

− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania,  

− sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    

9.1. Ogólne zasady płatności   

Ogólne zasady płatności podano w SST . 0 „Wymagania Ogólne”   

9.2. Składniki ceny   

Cena Robót obejmuje:  

• dostawę materiałów,  

• przygotowanie otworu ,  

• zabezpieczenie obszaru Robót (w tym wykonanie osłon itp.),   

• montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych oraz okiennych,  

• regulację skrzydeł,  

• montaż niezbędnych okuć (klamki, itp.)  

• sprawdzenie funkcjonowania mechanizmów ruchomych,  

• montaż mechanizmów zamykających (zamki, samozamykacze),  

• usunięcie zabezpieczeń,  

• prace porządkowe,   

• badania na budowie i laboratoryjne.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-B-05000:1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.  
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PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i 
klasyfikacja.  

PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja.  

PN-EN 45014:200 03.120.20 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez  
dostawcę.  

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z 
tarczami.            
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   

 

SST-6  LEKKIE ZABUDOWY  
 

KOD CPV   
 

RODZAJ ROBÓT  
 

Kod CPV 45421141-4 Instalowanie przegród 
 

SST-6  LEKKIE ZABUDOWY  
 

1. Wstęp 

 1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem lekkich obudów 
gipsowo-kartonowych w systemie szkieletowym.  

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.5 SST  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie: 

-obudowy pionów z płyt gipsowo-kartonowych wraz z izolacją 

-sufitu podwieszanego 

- wykonanie lekkich ścianek z płyt hpl 

1.4 Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera. 
 



71 
 

2.0 MATERIAŁY  

2.1.1. Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne i wodoodporne gr. 12,5 mm - wg BN-
86/6743-02 

2.1.2. Gips budowlany szpachlowy-wg PN-B-30042:1997  

2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży 
- wg. odpowiedniej aprobaty technicznej oraz do wykonywania ścianek działowych w 
konstrukcji lekkiej. 

2.1.4. Taśmy i siatki zbrojące - według odpowiedniej aprobaty techn.  

2.1.5. Narożniki aluminiowe - według odpowiedniej obowiązującej aprobaty techn. 

2.1.6. Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102  

2.1.7. Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250  

2.1.8 Wełna mineralna przeznaczona do wypełnienia lekkich ścianek działowych. 

2.1.9 Ścianki działowe systemowe: ściany kabin wykonane z płyty wiórowej gr.25mm 
dwustronnie laminowanej folią melaminową lub z płyty HPL gr.10mm, kolor wg 
rysunku, płyta ma posiadać odporność na ścieranie, zarysowanie, działanie 
temperatur. Wysokość ścianki całkowita 200cm z prześwitem dolnym wysokości 
15cm. Ścianki należy wyposażyć fabrycznie w drzwi systemowe, niezbędne okucia 
 
2.1.10 Wyposażenie  pomieszczeń  w lustra, dozowniki, uchwyty według projektu 
budowlanego 
 
3.0 Sprzęt. 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju robót.  

4.0 Transport  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z 
wymogami producenta materiałów. 

5.0 Wykonanie robót  

5.1.Przygotowanie podłoży.  

Zabudowy oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki i 
ścianki z płyt g-k oraz płyt gipsowo-kartonowych, powinny stanowić podłoże sztywne 
i o w miarę równej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoży od 
płaszczyzny ( dla tyków klejonych bezpośrednio do podłoża), nie powinno być 
większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości lub szerokości ściany lub sufitu. 
Odchylenie ścian od pionu na wysokości całej kondygnacji nie powinno być większe 
niż 5 mm. Wadliwie wykonane ościeża i zbyt wystające części ścian należy skuć. 
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Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 6 mm na 
całej powierzchni sufitu, ograniczonej ścianami, belkami itp. Ściany i sufity przed 
położeniem suchych tynków powinny być oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i 
innych zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoża powinna być sucha.  

5.2. Profile przyłączeniowe  

Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą 
uniwersalnych elementów mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. 
Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do 
podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą.  

5.3. Profile słupkowe  

Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. 
Profil CW słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. 
Profile słupkowe rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od 
zaleceń wybranego systemu. Profili CW nie mocuje się do poziomych profili UW. 
Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na 
etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu od 
ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie profile 
przesunąć o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i 
drugim profilem.  

5.4. Pokrycie ścian  

Pokrycie strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. 
Odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym 
pierwsza warstwa płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu 
płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać 
na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry należy pozostawić 5 mm 
szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem 
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW 
mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w 
stosunku do pierwszej warstwy.  

5.5. Izolacja przestrzeni pomiędzy płytą i ścianą  

Po zapłytowaniu strony ściany i po ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej), 
należy umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją 
przed osunięciem. Sztywna wełna w płytach nie wymaga z reguły dodatkowego 
mocowania. Wełnę w postaci maty zabezpiecza się przed osunięciem przez 
podwieszenie na specjalnych wieszakach lub długich wkrętach wkręcanych w profile.  

5.6. Ścianki instalacyjne  

Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydra-ulicznych należy pamiętać, 
że wewnątrz profili można prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej niż 
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połowa szerokości profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych należy 
zastosować specjalną konstrukcję tzw. ściankę instalacyjną. Do montażu takiej 
ściany zwykle używa się profili CW 50, dzięki czemu minimalizuje się niezbędną 
grubość ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z 
obydwu stron łączone są poprzecznie za pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej  
lub płyty gipsowo-włóknowej o długości 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości 
ściany. Zasadniczo stosowane jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które 
nie muszą przenosić obciążeń z urządzeń sanitarnych i nie będą wykańczane 
płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. W tym przypadku 
wysokość maksymalna ściany będzie mniejsza i należy podawać ją jak dla ściany 
3.40.01 przy stosowaniu profili CW 50 i jak dla ściany 3.40.02 dla profili CW 75. Od 
strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza należy stosować płyty 
GKBI w obydwu warstwach. Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stosować 
specjalne stelaże montażowe, które przejmują dużą część obciążeń zmniejszając 
odkształcenia ściany. Stelaże montuje się do konstrukcji nośnej ściany, a po 
zapłytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) można przystąpić do montażu 
instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelaży za pomocą obejm i uchwytów z 
podkładkami z gumy zmniejsza przenoszenie dźwięków od armatury. Rury z zimną 
wodą muszą być zaizolowane dla uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z wełny 
mineralnej zalecane jest też na całej powierzchni wewnętrznej, po obu stronach 
ściany instalacyjnej. W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po 
wierzchu ścian konstrukcyjnych można wykonać ściankę osłonową kryjącą rury, 
bazując na konstrukcji okładziny ściennej 3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o średnicy nie 
większej niż 90 mm, lub ścianki instalacyjnej dla dowolnych średnic. Wysokość takiej 
ścianki może być równa wysokości pomieszczenia lub mniejsza. W drugim 
przypadku zwieńczeniem od góry będzie półka. Pokryciem takiej konstrukcji powinna 
być podwójna warstwa płyty GKBI lub pojedyncza. 

5.7. Ścianki lekkie, obudowy z płyty hpl 
Ścianki lekkie, obudowy stosować zgodnie z instrukcją producenta.  

5.8. Wyposażenie łazienek 
Elementy wyposażenia: dozowniki, lustra, uchwyty oraz pozostałe montować zgodnie 
z instrukcją producenta. 

6.0 Kontrola jakości  

6.1. Kontrola jakości materiałów.  

a)przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z 
projektem technicznym i zamówieniem,  

b)wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 
właściwym oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji 
zgodności materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym 
dopuszczenie materiału do i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską 



74 
 

Normą, aprobatą techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości przez producenta - powinien zostać on zbadany zgodnie z 
odpowiednimi normami,  

c)materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

 d)nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm,  

e)nie należy stosować materiałów przeterminowanych,  

f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do 
dziennika budowy.  

7.0 Obmiar robót 

 Jednostką obmiarową robót jest m 2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).  

8.0 Odbiór robót 

Sufity podwieszane i zabudowy z płyt g-k, jako zanikające, wymagają odbiorów 
częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych 
robót do których dostęp później będzie niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy 
powinien obejmować sprawdzenie: stanu podłoża, jakości zastosowanych 
materiałów, jakości i dokładności wykonania stelaży, Dokonanie odbioru 
częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badanie 
końcowe tynków i ścianek z płyt g-k należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót 
i powinny one obejmować sprawdzenie: zgodności ich wykonania z dokumentacją 
robót tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót, certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów 
budowlanych, prawidłowości przygotowania podłoży, sprawdzenie prawidłowości 
zamocowania płyt, sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych tynków w 
stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach 
okładziny ściennej z sufitem, sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 
krawędzi suchych tynków grubości tynku, wyglądu i innych właściwości powierzchni 
tynku, Odbiór gotowych tynków i ścianek z lekkich  następuje po stwierdzeniu 
zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt 
budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. 
Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie 
powinien być przyjęty.  

9.0 Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 ścianek wykonanych zgodnie z zamówieniem i 
uporządkowanie stanowiska pracy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   

 

SST-7  WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
 

 

KOD CPV   
 

RODZAJ ROBÓT  
 

Kod CPV  45310000-3 Roboty instalacyjne 
elektryczne 

 

SST - 7 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
   

1. WSTĘP  
 

1.1. Uwagi wstępne  

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi 
dokumentami dotyczącymi projektowanej inwestycji, w tym: warunkami technicznymi 
przyłączenia, decyzją o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, projektem. 

 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęte są następujące prace:  

- ułożenie przewodów kabelkowych w nowo projektowanych ścianach lekkich z płyt 
gipsowo-kartonowych oraz w sufitach podwieszanych 

- ułożenie przewodów kabelkowych w bruzdach,  

- montaż i dostawa opraw oświetleniowych oraz osprzętu  

 

1.4. Roboty towarzyszące  
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Do robót towarzyszących zalicza się:  

-urządzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy  

-utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami  

-pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów  

-działania ochronne zgodne z BHP  

-utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi  

-przewóz materiałów do ich wykorzystania  

-usuwanie z budowy odpadów nie zawierających substancji szkodliwych oraz 
usuwanie nieczystości wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę.  

1.5. Roboty specjalne  

Do robót specjalnych zalicza się :  

-nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 
podwykonawstwie  

-działanie zabezpieczające przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiębiorstw  

-specjalne (dodatkowe) badanie materiałów i elementów instalacyjnych 
dostarczanych  przez zleceniodawcę  

-ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na 
budowie.  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela  
Projektu oraz sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i 
przepisami przestrzegając przepisów bhp oraz bezpieczeństwa ruchu. Ogólne 
wymagania podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.       

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują  
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posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie 
dokumenty na życzenie Inspektora nadzoru.  

2.2. Materiały elektryczne - wymagania ogólne  

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych należy stosować materiały 
elektryczne zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  

2.3. Kable i przewody  

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody:  

- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z 
żyłą ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i 
czarna, na napięcie znamionowe  0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.  

- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce 
polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do 
układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na 
tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.  

Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 
skuteczności  ochrony przeciwporażeniowej.  

Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu.  

2.4. Rozdzielnice – tablice rozdzielcze  

Rozdzielnice niskiego napięcia według PN-EN 60439-1-5. Napięcie izolacji 
rozdzielnic powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego 
instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i 
urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do 
przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. 
Rozdzielnice powinny być wyposażone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do 
układu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją 
barw żółtej i zielonej. Stopień ochrony min IP40.  

Rozdzielnice powinny być wykonane w I klasie izolacji – rozdzielnice główne i 
podrozdzielnie. Rozdzielnice powinny być przystosowane do wprowadzenia kabli i 
przewodów od góry na zaciski przyłączeniowe.  Rozdzielnice powinny posiadać 
oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z 
kolorem rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze. 
Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w 
kieszeni na drzwiczkach.  
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2.5. Korytka kablowe i kanały instalacyjne  

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie 
systemowych korytek metalowych, ocynkowanych ogniowo metodą Sendzimira 
zgodnie z PN-EN 10142:2003. Korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny być 
dostosowane do ilości i ciężaru kabli i przewodów, które są przewidziane dla danej 
trasy. Konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane do sposobu montażu na 
obiekcie.  

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie 
rozprzestrzeniającego płomienia, do średnich narażeń mechanicznych i 
właściwościach izolacyjnych spełniające wymagania PN-IEC 1084. Wielkość ich 
powinna być dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla 
danej trasy.  

2.6. Oprawy oświetleniowe i osprzęt  

Stosować oprawy i osprzęt zgodny z projektem budowlanym oraz zaleceniami 
Inspektora nadzoru. Oprawy oraz pozostały osprzęt musi być z przeznaczeniem do 
pomieszczeń mokrych 

 

3. SPRZĘT  
 

3.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Przedstawiciela Inwestora.  

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w PN.  

Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót.  

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych 
winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, 
gwarantujących właściwą jakość robót:  

-spawarki transformatorowej do 500A,  

-inny drobny sprzęt montażowy.  

4. TRANSPORT  
 

4.1. Ogólne wymagania  
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w   ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w terminie 
przewidzianym umową.  

4.2. Środki transportu  

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:  

-samochodu skrzyniowego 5-10t,  

-samochodu dostawczego 0,9t.  

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja elektryczna 
wewnętrzna.  

W pomieszczeniu sąsiednim, z którego wydzielono pomieszczenie łazienki, należy 
wykonać prace adaptacyjne dostosowujące nowy układ pomieszczenia do 
istniejących instalacji elektrycznych.  
Zasilanie łazienki projektowanej należy wykonać z tablicy rozdzielczej istniejącej w 
budynku. 

5.0. Demontaż istniejących instalacji  

Ze względu na modernizację pomieszczenia, zmianę standardu, oraz dostosowanie 
pomieszczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, demontażowi ulegają wszystkie 
pozostałe instalacje w pomieszczeniu istniejącym wc  (oświetlenia, gniazdek 
wtyczkowych itd.)  

5.1. Montaż infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)  

Dla prowadzenia kabli zasilających należy ułożyć na metalowych drabinkach, 
korytkach lub uchwytach instalacyjnych.  Prace te muszą być prowadzone w ścisłej 
koordynacji z innymi instalacjami znajdującymi się wewnątrz budynku. Użyte 
materiały muszą posiadać wymagane dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujące 
infrastrukturę kablową muszą być sprawdzonym stosowanym na rynku systemem. 
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Dla prowadzenia kabli wyłączenia pożarowego muszą być ułożone oddzielne trasy z 
atestami zapewniającymi odporność ogniową 30 minut.  

Trasy kablowe musza być tak wykonane, aby zapewnić minimum 25% rezerwy 
miejsca dla ułożenia dodatkowych kabli.  

Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z 
zastosowaniem właściwych materiałów.  

Przed montażem korytek kablowych wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję 
budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna być prosta 
umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach 
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia 
na nich instalacji elektrycznych oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, powinny być 
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniając warunki lokalne i 
technologiczne.  

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. 
powinny być chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami 
ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów.  

5.2. Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5)  

Przyłączenie projektowanej łazienki do istniejącej rozdzielni energetycznej. 

5.3. Montaż kabli i przewodów (CPV 45311100-1)  

Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.  

Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem 
powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk.  

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały 
pogorszone projektowane warunki chłodzenia.  

Przewody elektryczne układać w sposób zgodny z PN:  

-w listwach instalacyjnych.  

Przewody do gniazd i oświetlenia oraz wyłączników układać podtynkowo oraz w 
suficie podwieszanym ,w lekkich ściankach. 

Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne 
szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi 
stanowiącymi wyposażenie obiektu.  

5.4. Montaż instalacji oświetlenia (CPV 456314320-0)  

Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z PN oraz w taki sposób aby 
zapewnić wymagane parametry oświetleniowe.  
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Typu opraw, wymagane parametry oświetlenia i wymagania środowiskowe zostały 
podane w dokumentacji w celu określenia standardu. Zmiany typów opraw przy 
realizacji inwestycji będą wymagały akceptacji   i inspektora nadzoru w celu 
zachowania projektowanego wystroju wnętrz i porównywalnych parametrów 
technicznych.  

Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami YDYżo-750V jako podtynkową.  

W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt szczelny.  

Sterowanie oświetlenia w pomieszczeniach będzie realizowane poprzez miejscowe 
łączniki instalacyjne.  

Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do 
maksymalnych zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu 
przemiennego), jak również do mogących wystąpić przepięć.  

Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z 
uwzględnieniem maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna prądu 
przemiennego), które mogą wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z 
uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach zakłóceniowych w 
określonym czasie, podczas którego może być spodziewany przepływ prądu 
przetężeniowego.  

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone 
przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które 
mogą być narażone.  

Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność 
natychmiastowego wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające powinno być łatwo 
dostępne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.  

Aparaty, wyłączniki, przełączniki, puszki montować w miejscach podanych w 
Dokumentacji Projektowej. Przewiduje się montaż tych urządzeń natynkowo i 
podtynkowo.  

Z uwagi na przeznaczenie łazienki dla dzieci, oprawy elektryczne muszą posiadać 
dodatkowe zasilanie awaryjne. 

5.5. Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich 
zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami 
Przedstawiciela Inwestora. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 
Przedstawiciela Inwestora.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 
przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektu. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
Przedstawicielowi Inwestora zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych 
robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ.  

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Przedstawiciela Inwestora 
dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca 
powinien powiadomić Przedstawiciela Inwestora o rodzaju i terminie badania.  

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do 
akceptacji Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora 
nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero 
po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, 
odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego – założonej jakości.  

6.2. Instalacja elektryczna wewnętrzna  

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować:  

-zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 
dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami  

-poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany  

-prawidłowość wykonania połączeń przewodów  

-sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych 
połączeń wyrównawczych  

-pomiar impedancji izolacji instalacji elektrycznej   

-pomiar skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym  

-poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi;  

-sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia  

oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach  

-sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)  

-prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków 
środowiskowych  
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i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania  

-prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych 
informacji  

-spełnienia dodatkowych zaleceń inspektora nadzoru.  

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub 
próby poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po 
usunięciu przyczyny niezgodności.  

 

   7. OBMIAR ROBÓT  

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania 
zamawiającemu  

częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót 
zanikających (roboty, których weryfikacja w zakresie ilości i jakości po zabudowaniu 
nie będzie możliwa).  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  , ST i wymaganiami  

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

-instalacje elektryczne podtynkowe  

-podłączenie przewodów odprowadzających instalacji odgromowej  

-wykonanie uziomów.  

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz 
dokumentów  

wymienionych w ST-00.00 „Wymagania ogólne”:  

-dziennik budowy (wewnętrzny)  

-projektową dokumentację powykonawczą  
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-protokóły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i  
oprzewodowania  

-protokóły z dokonanych pomiarów  

-pomiary natężenia oświetlenia  

-protokoły odbioru robót zanikających  

-certyfikaty na urządzenia i wyroby  

-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych 
urządzeń  

-ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny.  

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robót 
poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie 
uzgodnionym z Przedstawicielem Inwestora.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1. Normy  

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo.  

Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków 
ochrony przeciwpożarowej w zależności od wpływów zewnętrznych.  

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa.  

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa.  

Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa.  

Ochrona przed obniżeniem napięcia.  

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa.  

Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa.  
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Zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przed przepięciami.  

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.  

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa.  

Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrona przed 
prądem przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa.  Dobór środków w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.  

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia  elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

 

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 
do odłączania izolacyjnego i łączenia.  

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.  

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych  instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.  

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki.  

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych  instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 
uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.  
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PN-91/E-05010 Zakres napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych.  

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego.  

Oprzewodowanie.  

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. Wybór poziomu ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Zasady ogólne.  

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa.  

PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych.  

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.  

PN-84/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, 
kolejowych i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego.  

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable 
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV.  

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do 
kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na 
napięcie nie przekraczające 0,6/1 KV.  

PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. (zestaw norm)  

PN-IEC 12464-1:2003 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy – miejsca 
pracy we wnętrzach  

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. (zbiór norm)  

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 
bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.  
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PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. 
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 
16 A.  

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i 
podobnego.  

PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.  

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i 
płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 
Wymagania i badania (Zmiana Az1)  

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.  

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  

PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiór norm)  

PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.  

PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
niskiego napięcia.  

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych.  

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia mechaniczne 
opakowań o masie zawartości powyżej 150 kg. Wymagania i badania.  

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.  

9.2. Inne dokumenty  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dziennik Ustaw nr75; 2002).  
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów.  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w 
sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 
wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy.                     Z późniejszymi zmianami.  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

• Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.  

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.  

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. V 
Instalacje    elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż.  

• Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych  

Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o 
bieżąco obowiązujące Normy i przepisy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   

 

SST-8  WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE 
 

KOD CPV   
 

RODZAJ ROBÓT  
 

Kod CPV  45331100-7 Instalacja centralnego 
ogrzewania 

Kod CPV  45231300-7 Instalacja wewnętrzna 
kanalizacji sanitarnej 

Kod CPV  45332400-7 Instalacja wewnętrzna wody 
zimnej i ciepłej wody 
użytkowej 

 

SST - 8 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE 
 
            1.Instalacje sanitarne 

 

1.1. Wstęp 

1.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 

odbioru robót instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji 

sanitarnej. 

1.1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.3. 

 1.1.3.Zakres robót objętych SST 

Zakres stosowania ST wg wspólnego słownika zamówień CPV   

45332400-7 instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej wody użytkowej  

45332400-7 instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania 

robót związanych budową wewnętrznych instalacji sanitarnych  
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1.1.3.1. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi PN. 

1.1.3.2. Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

PB, PW i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką . 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 

transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 

warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca 

uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, 

dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. 

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów 

budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od 

protokolarnego przyjęcia placu budowy do zakończenia realizacji inwestycji, 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora 

przekazanego razem z placem budowy. 

Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne 

dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. 

protokóły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o 

zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte są 

obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych 

błędów w PB i PW lub ich opuszczać.  

O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego,  

przypadku wykrycia błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST. Dane 

określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

Dopuszczalne są zmiany technologii i materiałów za zgodą inspektora nadzoru i 

projektanta.  
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W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW i ST 

i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 

Wykonawcy. 

Akceptowanie użytych materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, do 

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i generalnego projektanta. 

Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 

zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

ST w czasie prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej 

jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z 

jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych 

samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora 

nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że 

roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

Inspekcja wytwórni 

Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego  

wymaganiami ST. 

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione: 
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współpracę i pomoc Wykonawcy wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni gdzie odbywa się proces produkcji materiałów przeznaczonych do 

wbudowania na terenie budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 

warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny 

zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

1.1.3.3. Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej  

Zamontowanie rurociągów wodnych  

 Montaż  armatury , rur 

 Montaż baterii umywalkowych, prysznicowych, zaworów czerpalnych ze 

złączką do węża 

 

1.1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

- Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia.  

            Ciśnienie  próbne musi wynosi 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego. 

-           Instalację wody pitnej poddać dezynfekcji. 

-           Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

-           Montaż urządzeń prowadzić wg wytycznych dostawców. 

Materiały dla budowy instalacji wodociągowej 

Do budowy instalacji wodociągowej wewnętrznej budynku zastosować należy wyroby 

posiadające aktualne atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny z 

Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:  
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Na podejściach do urządzeń montować zawory odcinające, kulowe. 

 bateria umywalkowa według projektu 

zawór czerpalny ze złączką do węża 

Zawory odcinające kulowe montowane na instalacji wody zimnej i ciepłej oraz 

zaworki przed przyborami spełniające normę PN-85/M-75002  Armatura 

przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania  

Armatura w sanitariatach wykonana wg normy PN-93/M-75020 - Armatura sanitarna. 

Zawory wypływowe i baterie mieszające. (Wielkość nominalna1/2) PN10. Minimalne 

ciśnienie przepływu 0,05 MPa. Ogólne wymagania techniczne . 

Izolacja cieplna instalacji wodociągowej wykonana z otulin polietylenowych 

spełniająca wymogi PN-85/B-02421  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 

 

1.1.3.4. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej  

 Montaż rurociągów z PCW  0,16 – 0,05 mm na ścianach budynku 

 Montaż przyborów sanitarnych na stelażach montażowych i na ścianach 

 Wykonanie rewizji 

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych 

urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót  

 

Materiały dla budowy instalacji kanalizacyjnej 

Do budowy kanalizacji wewnętrznej budynku zastosować należy wyroby posiadające 

aktualne aprobaty techniczne wydane m.in. przez Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL: 

DIN 19535 Rury i kształtki z polietylenu wysokiej gęstości dla wewnętrznych instalacji 

kanalizacyjnych, odpornych na gorącą wodę  

PN-79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 

PN-81/B-12635 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe 
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PN-81/B-12632 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary 

PN-77/B-75700 Arkusz -Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. 

Wspólne wymagania i badania- 

PN-85/M-75178/00 -Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 

badania 

PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 

podłogowe 

 rury kanalizacyjne PCW 110-160mm 

 rury kanalizacyjne PCW 50-110mm 

 kształtki kanalizacyjne 50-160mm 

 uszczelki gumowe 

 stelaże  

 miski ustępowe dla dzieci, umywalki dla dzieci 

 

1.2. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami 

lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Gdy rury są 

rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub zużyciem podnośnika 

widłowego.  

Rury powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na 

otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez 

zadaszenie. 

Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, 

najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. 

Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 

spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie 

większy niż 2m.  

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe 

powinny znajdować się na spodzie. 
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 Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach  

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności 

technicznych. 

 Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania  

opracowanej przez producenta 

            

Urządzenia  należy składować  na uprzednio przygotowanym miękkim i  

wyrównanym podłożu lub na specjalnie przygotowanych podporach 

Gdy wiadomo, że składowane materiały nie zostaną ułożone w ciągu 12  

miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem warunków 

atmosferycznych (promieniowania słonecznego, deszczu, śniegu, itp.) poprzez 

zadaszenie 

 Transport i składowanie rur i kształtek musza być przeprowadzane   

przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków panujących 

podczas procesu, tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. 

          Powierzchnia składowania musi by plaska, wolna od kamieni i ostrych  

przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 

2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki 

niższej. 

 Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy  

zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w 

maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej 

długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywa na drewnianych latach o 

szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. 

Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny by składowane  

oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się 

na spodzie.  

W stercie nie powinno się znajdować więcej ni 7 warstw, lecz nie wyżej  

niż 1,5 m. 

Armatura, kształtki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej 

powinny być pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się 

odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed 
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wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty gwinty wewnętrzne muszą być 

chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o 

wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0 0C. 

Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach 

odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.  

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne 

działające korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od 

urządzeń grzewczych. 

Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do 

wszystkich materiałów. 

Transport rur PCV musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w 

sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek 

należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy 

transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze 

pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury 

sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż 

długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m.  

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami 

lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno 

stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane 

pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub zużyciem podnośnika widłowego. 

Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym 

materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to możliwe w 

oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi 

być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.  

Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m  niższej. 
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Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze 

winny znajdować się na spodzie. 

Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy 

je zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez 

zadaszenie. Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne 

przewietrzanie.  

 

Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć 

odporność studzienek na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie. 

Przybory sanitarne, wszystkie kształtki i inne elementy budowanej instalacji 

kanalizacyjnej powinny być pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz 

powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów 

przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wyrobów stalowych takich jak 

stalowe łączniki muszą być chronione przed korozją, natomiast ceramiczne przybory 

sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym. 

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o  

oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.  

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne  

urządzeń grzewczych. 

Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do 

wszystkich materiałów. 

1.3.Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji 

Sprzęt stosowany do robót wodno-kanalizacyjnych   powinien być sprawny i 

zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora 

1.4.Wykonanie robót 



98 
 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 

mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac  zgodnie z aktualnymi 

przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych .  

1.4.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy  

Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez 

stropy oraz odpowiednio wykonanymi szachtami należy rozpocząć prace instalacyjne 

na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-

01706 -Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

1.4.2. Wykonanie robót 

Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, 

możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:   

- bezpieczeństwa konstrukcji, ·  

- bezpieczeństwa pożarowego, ·  

- bezpieczeństwa użytkowania, ·  

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony  

      środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, ·  

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 

właściwym zakresie wymaga powołanych przepisów techniczno - budowlanych, a 

także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. ·  

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by 

wykonane przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób 

umożliwiający zapewnienie prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z 

przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie 

zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno -budowlanych dotyczących 

warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych 

Instalacje wody zimnej należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

wymogami normy PN-81/B-10700.02 -Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z 

rur stalowych ocynkowanych. 
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Dostarczona woda ma służyć do celów sanitarnych i technologicznych. Instalację 

należy wykonać z rozprowadzeniem przewodów magistralnych na poziomie sufitu . 

Główne piony trzeba prowadzić w szachtach instalacyjnych, natomiast 

rozprowadzenia w sanitariatach układać pod tynkiem lub obudowywać płytą gipsowo-

kartonową.  

1.4.3.  Zakres wykonywanych prac 

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 

technicznymi podanymi w instrukcjach technicznych wykonania i stosowania 

materiałów i urządzeń instalacyjnych. 

1.4.4.  Próby ciśnienia i izolacje w instalacji wody 

Próbę szczelności należy przeprowadzać przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia 

roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa w oparciu o normę PN-81/B-10700.00- 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. W czasie próby utrzymywać to ciśnienie 

przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, armatura przelotowo-

regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas 

badania ciśnienie na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej 

niż 2%. Badanie dla instalacji wody ciepłej należy przeprowadzić dwukrotnie: raz 

napełniając instalację wodą zimną, drugi raz o temperaturze 55 oC. 

Po przeprowadzeniu prób instalacje należy zaizolować. Poziomy, piony oraz 

rozprowadzenia zaizolować cieplnie otulinami z polietylenu o gr. 16mm. Na podejścia 

rur do armatury prowadzone w tynku lub w płytach kartonowo-gipsowych założyć 

należy otuliny polietylenowe nasuwane o gr. 4mm. 

1.4.5.  Nadzór nad budową instalacji wody 

Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują inspektor nadzoru 

oraz projektant. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w 

przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
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obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną 

instalacji wodociągowej. 

1.4.6. Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej. 

Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00    

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze . 

Podejścia i przewody spustowe kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy 

obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych 

przyborów sanitarnych.  

Kanalizacyjne przewody odpływowe ścieków bytowo-gospodarczych należy powyżej 

kolana łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji. 

Próbę kanalizacji deszczowej prowadzonej wewnątrz budynku należy przeprowadzić 

przy ciśnieniu próbnym równym najwyższemu ciśnieniu statycznemu, jakie może 

powstać w wykonanej instalacji. W tym celu przewody deszczowe należy napełnić 

wodą do poziomu dachu i ocenić szczelność rur i kształtek. 

1.4.7.  Nadzór nad budową instalacji kanalizacyjnych 

Nadzór techniczny nad budową instalacji kanalizacyjnych sprawują inspektor 

nadzoru oraz projektant. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w 

przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych   przez projektanta. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną 

instalacji kanalizacyjnych. 

1.5. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 

Poszczególne etapy wykonania prac instalacyjnych  powinny być odebrane i 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika 

Budowy 
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Kontrola powinna obejmować: 

 

 Kontrole elementów składowych dostarczanych przez producenta 

 Kontrolę wytrasowania miejsc montażu  

 Kontrola montażu przewodów i armatury 

 Kontrolę wykonania montażu przyborów sanitarnych i armatury 

łazienkowej 

 Kontrolę szczelności wykonanych instalacji (próby szczelności) 

 Kontrola jakości wody po zakończeniu prób układu 

 Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją 

Projektową 

 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty 

oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na 

wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do 

Dziennika Budowy. 

1.6. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji 

Poszczególne etapy robót  powinny być odebranie i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu 

ich przez Wykonawcę  Robót do odbioru. Odbiór robót powinien obejmować: 

-prawidłowość wykonania spadków przewodów 

-prawidłowość wykonania połączeń 

-prawidłowość wykonania umocowania rur oraz ich kompensowania 

-szczelność instalacji (próby ciśnieniowe) 

-prawidłowość wykonania „białego montażu” 

 

 Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 

Nadzoru 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 

za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, 
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wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W 

takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 

normą i Dokumentacją Projektową  i przedstawić je do ponownego odbioru. 

1.7. Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania robót określają:  

 PN-92/B –0176 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

 PN-81/B-10800 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne .Wymagania i 

badania przy odbiorze 

 PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

 BN-76/8860 elementy mocujące rurociągi 

 BN-85/8862 Instalacje wodociągowe .Zbiorniki bezciśnieniowe 

.Wymagania i badania 

 PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. 

Wymagania                      i badania 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. Tom 

Instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 10 

 Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac 

instalacyjnych  

 Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
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Instalacje grzewcze 

Kod CPV: 45331100-7 

 

2.1. Wstęp 

 

2.1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 

odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania  

 

2.1.2. Zakres stosowania SST 

 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 14.1.3 

 

2.1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 

związanych budową instalacji centralnego ogrzewania  

 

2.1.3.1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 

 

 Montaż rurociągów   

Montaż grzejników płytowych  

 Montaż zaworów termostatycznych + powrotnych 

 Montaż przewodów zasilających i powrotnych  

 Izolacja przewodów 

 Wykonanie przebić w przegrodach dla prowadzenia instalacji 

 

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych 

urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót  

Ogrzewanie grzejnikowe 
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Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe płytowe  z zaworami 

termostatycznymi wbudowanymi z głowicami zabezpieczonymi przed manipulacjami. 

Na podejściach zamontowane zostaną zblokowane zawory odcinające. 

2.1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.2      Materiały 

Do budowy instalacji grzewczej wewnętrznej budynku zastosować należy wyroby 

posiadające aktualne aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL: 

Grzejniki płytowe stalowe o własnościach cieplno-hydraulicznych zgodnych 

z normami PN-EN 442-1: 1999 Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki 

techniczne oraz PN-EN 442-1: 1999 Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody 

badań. 

Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spełniać wymogi normy PN-

90/M-75003 - 

- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 

Szczegółowe normatywy dla poszczególnych elementów uzbrojenia instalacji c.o. 

znajdują się w: 

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania. 

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 

PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory 

przelotowe proste. 

PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory 

przelotowe skośne. 

Izolacja cieplna instalacji grzewczych wykonana z otulin polietylenowych spełniająca 

wymogi PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 
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Wentylokonwektory oraz nagrzewnice central wentylacyjnych opisane szczegółowo 

w Specyfikacji Technicznej dotyczącej wentylacji. 

 

2.3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

 Transport rur ze względu na ich długości fabryczne musi się odbywać na 

samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek 

należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy 

transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze 

pojazdu. Rury o większych średnicach winny znajdować się na spodzie. Jeżeli 

długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 

1m.  

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami 

lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Gdy rury są 

rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub zużyciem podnośnika 

widłowego.  

Rury powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na 

otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez 

zadaszenie. 

Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, 

najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. 

Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 

spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie 

większy niż 2m.  

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe 

powinny znajdować się na spodzie. 

Grzejniki zapakowane przez producenta w osłonę tekturową i folię samokurczliwą 

należy przewozić w krytych środkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub 

paletowane trzeba przewozić w sposób fachowy zabezpieczający je przed 
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uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transportować długich grzejników 

ułożonych na krótkich paletach lub na innych grzejnikach.  

Grzejniki muszą być tak magazynowane, aby nie były narażone na wpływy 

atmosferyczne. Niedopuszczalne jest składowanie grzejników na wolnych i 

niezadaszonych powierzchniach. 

Palety grzejników płytowych można układać maksymalnie w dwóch warstwach na 

równej podłodze.  

Całe opakowanie należy zdjąć z grzejnika dopiero po zakończeniu wszystkich robót 

wykończeniowych. 

Armatura, kształtki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej powinny być 

pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, 

uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi 

środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami 

atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed 

korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o 

wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0 0 C. 

Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach 

odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.  

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne 

działające korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od 

urządzeń grzewczych. 

Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do 

wszystkich materiałów. 

2.4.Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania Ogólne 

niniejszej specyfikacji 

Sprzęt stosowany do robót c.o. powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 

techniczne Inwestora 

2.5.Wykonanie robót 
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Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 

mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi 

przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych .  

2.5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy  

Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany oraz przebiciami 

przez stropy należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji 

Technicznej. 

2.5.2. Prace instalacyjne  

Wszystkie instalacje grzewcze mają być zaopatrywane w ciepło z projektowanej 

kotłowni. 

Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, 

możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:   

- bezpieczeństwa konstrukcji, ·  

- bezpieczeństwa pożarowego, ·  

- bezpieczeństwa użytkowania, ·  

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony  

środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, ·  

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 

właściwym zakresie wymaga powołanych przepisów techniczno - budowlanych, a 

także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. ·  

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by 

wykonane przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób 

umożliwiający zapewnienie prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z 

przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie 

zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno -budowlanych dotyczących 

warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych 

 
2.5.3. Montaż rur  

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. 

Przewody muszą być szczelne oraz nieskorodowane. 
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Rury można przycinać na placu budowy do żądanej długości, a następnie lutować z 

inną rurą bądź kształtką (kolano, redukcja, trójnik itp.) 

Połączenie ma być wykonane w sposób trwały. Przewody wewnętrzne powinny być 

ułożone tak, aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. 

Przewody poziome powinny być układane ze spadkiem co najmniej 5%o  od 

najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do węzła. 

W urządzeniach centralnego ogrzewania wodnego gałązki zasilające powinny być 

wykonane ze spadkiem co najmniej 2% od pionu do grzejnika, gałązki powrotne z 

takim samym spadkiem od grzejnika do pionu. 

Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian , a przez mury 

przechodzić prostopadle. Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie 

rur. 

Rury należy przymocowywać do ścian, uchwytami lub klamrami w odstępach 

zależnych od średnicy rury.  

Połączenia spawane przewodów powinny znajdować się między podporami w 

odległości 1/3 - 1/5 rozpiętości przęsła od punktu podparcia. 

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. 

Armatura musi być szczelna oraz nieskorodowana. 

Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w 

przeznaczeniu i wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzenia 

grzewczego. 

Armatura powinna być umieszczona w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i 

kontroli, mającym światło sztuczne i o ile jest to możliwe   naturalne. 

Armaturę z przewodami stalowymi należy łączyć na gwint. 

Rury stalowe gwintowane należy łączyć za pomocą zewnętrznego gwintu na rurze i 

wewnętrznego gwintu na armaturze, które nakręca się na końce łączonych 

przewodów. Połączenie ma być wykonane w sposób trwały poprzez zastosowanie 

materiałów uszczelniających takich jak pakuły konopne, pokost, pasta uszczelniająca 

lub taśmy teflonowe. 
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Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położenie zamkniętym 

powinien szczelnie zamykać przepływ czynnika grzejnego. 

Grzejniki powinny być wypoziomowane i zawieszone w płaszczyźnie równoległej do 

ściany budynku.  

Mocowanie do ścian należy wykonać przy użyciu zestawów do mocowania 

znajdujących się w komplecie z grzejnikami.  

Grzejnik powinien być zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia 

go przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych 

robót wykończeniowych.  

Rurociągi stalowe można podłączyć do grzejnika za pomocą śrubunków 

przyłączeniowych normalnych typów lub też przy zastosowaniu szerokiego 

asortymentu zamykanych, regulowanych śrubunków przyłączeniowych ( w 

wykonaniu prostym lub kątowym). 

2.5.4. Próby ciśnienia i izolacje 

Próbę szczelności należy przeprowadzać przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia 

roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,6 MPa w oparciu o normę PN-91/B-10400 

Urządzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

Próbę trzeba wykonać przed zakryciem bruzd i obetonowaniem przewodów.  

W czasie próby utrzymywać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i 

armaturę. Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie 

powinny wykazywać przecieków. Podczas badania ciśnienie na manometrze 

kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż 2%. Badanie dla instalacji 

grzewczej należy przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, 

drugi raz o najwyższej temperaturze i ciśnieniu przyjętym do obliczeń. 

Po pozytywnym przyjęciu prób szczelności rury należy zaizolować. Na podejścia rur 

do grzejników i innych urządzeń cieplnych prowadzone w tynku lub w płytach 

kartonowo-gipsowych założyć należy otuliny polietylenowe nasuwane o gr. 4mm. 

2.5.5. Nadzór nad budową instalacji grzewczych 
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Nadzór techniczny nad budową instalacji grzewczych sprawują inspektor nadzoru 

oraz projektant. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w 

przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną 

instalacji grzewczych. 

2.5.6.Zakres wykonywanych prac 

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 

technicznymi podanymi w instrukcjach technicznych wykonania i stosowania 

materiałów i urządzeń instalacyjnych. 

2.6.Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 

Poszczególne etapy wykonania prac  powinny być odebrane i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru.  

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika 

Budowy 

Kontrola powinna obejmować: 

 

 Kontrolę elementów składowych dostarczanych przez producenta 

 Kontrolę wytrasowania miejsc montażu  

 Kontrola montażu przewodów, armatury i pompy 

 Kontrolę wykonania montażu grzejników,  

 Kontrolę szczelności wykonanych instalacji (próby szczelności) 

 Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz 

być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej 

ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

2.7.Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji 



111 
 

Poszczególne etapy robót  powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 

Wykonawcę  Robót do odbioru. Odbiór powinien obejmować: 

- prawidłowość wykonania spadków przewodów 

- prawidłowość wykonania połączeń 

- prawidłowość wykonania umocowania rur oraz ich kompensowania 

- szczelność instalacji (próby ciśnieniowe) 

- prawidłowość wykonania montażu grzejników, zaworów regulacyjnych, kotła   

- prawidłowość wykonania izolacji 

- zgodność wykonanej instalacji z dokumentacja projektową 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 

Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami.  

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne 

z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 

roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 

Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 

Dokumentacją Projektowąi przedstawić je do ponownego odbioru. 

2.8.Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania robót określają:  

 PN-64/B –10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze 

 BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie . Grzejniki płytowe stalowe 

 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania 

dotyczące jakości wody 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. Tom Instalacje 

sanitarne i przemysłowe rozdział 10 

 Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac instalacyjnych 

 Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 

 

 

 


